



AMJ DEFAMB S.C.

Descripción del proyecto: ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS AUTORIZACIONES EN MATERIAL DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MALECON CHETUMAL (PRIMERA ETAPA) QUINTANA ROO

Ubicación: CHETUMAL QUINTANA ROO, CHETUMAL,  
 Cliente: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Núm de concurso: SEOP-AD-LDOE-008/2021  
 Fecha de propuesta: 07/dic./2021  
 Inicio de obra: 13/dic./2021  
 Fin de obra: 30/dic./2021  
 Duración en días: 18  
 Página: 1/3

**2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>I TRABAJOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL</b>					
001	SERVICIO DE NO REQUERIMIENTO DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MALECON CHETUMAL (PRIMERA ETAPA) CONSISTENTES EN: PRELIMINARES: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES, INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES,, CONGRUENCIA DEL PROYECTO ACTUAL CON EL MARCO NORMATIVO COMPETENTE SOBRE EL USO DEL SUELO EN: EL ÁREA Y CON LA NORMATIVIDAD DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE RIGE EN DICHA ZONA, CONCLUSIONES Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO. DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SUSTENTAR LA PETICIÓN Y QUE DEMUESTREN QUE LAS OBRAS O ACTIVIDADES SE AJUSTAN AL ARTÍCULO 6 TERCER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO, REALIZACIÓN DE MUESTREOS DE FLORA Y FAUNA DENTRO DE LA ZONA DE PROYECTO. (VEGETACIÓN TERRESTRE Y ACUÁTICA), IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES INCLUIDAS EN LA NOM -059-SEMARNAT-2010., ELABORACIÓN DE PLANOS CARTOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DEL PROYECTO, PARA SU VINCULACIÓN:CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO Y MARCO NORMATIVO APLICABLE, ARMADO DE EXPEDIENTE Y ENTREGA DE CARPETA A SEMARNAT DELEGACIÓN CHETUMAL, (UNO AL CLIENTE Y OTRO A SEMARNAT);MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN: PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN CON VEGETACIÓN DE MANGLAR COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN POR EL: DESARROLLO DEL PROYECTO, PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL, PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA DE LENTO DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO, PROYECTADA, PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL, REGLAMENTO INTERNO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO., ASESORAMIENTO PERMANENTE, DIFUSIÓN DEL PROYECTO, CAPACITACIÓN	SERVICIO	1.00	547,452.14	547,452.14

(\*QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 14/100 MXN\*)

  
 JUAN ANDRÉS BARRAGÁN GUDIÑO  
 SECRETARIO DEL CONSEJO DE  
 ADMINISTRACIÓN



AMJ DEFAMB S.C.

Descripción del proyecto: ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS AUTORIZACIONES EN MATERIAL DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MALECON CHETUMAL (PRIMERA ETAPA) QUINTANA ROO

Ubicación: CHETUMAL QUINTANA ROO, CHETUMAL,  
 Cliente: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS


Núm de concurso: SEOP-AD-LDOE-008/2021  
 Fecha de propuesta: 07/dic./2021  
 Inicio de obra: 13/dic./2021  
 Fin de obra: 30/dic./2021  
 Duración en días: 18  
 Página: 2/3

**2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
002	SERVICIO Y TRÁMITES MODIFICACIÓN A PROYECTOS UBICADA EN ÁREA MARINA Y ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE COLINDANTE EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD CON BULEVAR BAHÍA DE CHETUMAL, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO; REVISIÓN Y ANÁLISIS DE; · AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO, INFORMES DE CUMPLIMIENTO Y AVISOS DE TERMINO DE PROYECTO. · MIA P. DEL PROYECTO AUTORIZADO. · PLANOS GEORREFERENCIADOS EN DWG DE LAS OBRAS REALIZADAS. · PLANOS GEORREFERENCIADOS EN DWG DE LAS OBRAS POR REALIZAR. · INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EXISTENTES. · INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES. · CONGRUENCIA DEL PROYECTO ACTUAL CON EL MARCO NORMATIVO COMPETENTE SOBRE EL USO DEL SUELO EN EL ÁREA Y CON LA NORMATIVIDAD DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO QUE RIGE EN DICHA ZONA. · CONCLUSIONES Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO; DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SUSTENTAR LA PETICIÓN Y QUE DEMUESTREN LA MODIFICACIÓN A REALIZARSE; PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO. · REALIZACIÓN DE MUESTREOS DE FLORA Y FAUNA DENTRO DE LA ZONA DE PROYECTO. (VEGETACIÓN TERRESTRE Y ACUÁTICA). · IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES INCLUIDAS EN LA NOM -059-SEMARNAT-2010, CONSIDERANDO LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN DEL ANEXO NORMATIVO III, LISTA DE ESPECIES EN RIESGO EN LA NOM -059-SEMARNAT-2010. INCLUSIÓN DE NUEVAS ESPECIES ASOCIADAS A HUMEDALES COSTEROS. PUBLICADA EN EL DOF EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. · ELABORACIÓN DE PLANOS CARTOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DEL PROYECTO, PARA SU VINCULACIÓN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA. · PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO Y MARCO NORMATIVO APLICABLE. · ARMADO DE EXPEDIENTE Y ENTREGA DE CARPETA A SEMARNAT DELEGACIÓN CHETUMAL. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN · PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN CON VEGETACIÓN DE MANGLAR COMO MEDIDA DE COMPENSACIÓN POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO. · PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS. · PROGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL. · PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA DE LENTO DESPLAZAMIENTO EN EL ÁREA DE APROVECHAMIENTO PROYECTADA. · PROGRAMA DE DIFUSIÓN AMBIENTAL. · REGLAMENTO INTERNO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO. PAGO DE DERECHOS	SERVICIO	1.00	206,444.41	206,444.41

(\*DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 41/100 MXN\*)

**IMPORTE DE TRABAJOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL** **753,896.55**

  
 JUAN ANDRÉS BARRAGÁN GUDIÑO  
 SECRETARIO DEL CONSEJO DE  
 ADMINISTRACIÓN



AMJ DEFAMB S.C.

Descripción del proyecto: ELABORACION DE PROYECTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LAS AUTORIZACIONES EN MATERIAL DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MALECON CHETUMAL (PRIMERA ETAPA) QUINTANA ROO

Ubicación: CHETUMAL QUINTANA ROO, CHETUMAL,  
Cliente: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Núm de concurso: SEOP-AD-LDOE-008/2021  
Fecha de propuesta: 07/dic./2021  
Inicio de obra: 13/dic./2021  
Fin de obra: 30/dic./2021  
Duración en días: 18  
Página: 3/3

**2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

(\*SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 MXN\*)

**SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO**

**753,896.55**

(\*SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 55/100 MXN\*)

**IVA (16.000%)**

**120,623.45**

**IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO**

**874,520.00**

(\*OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN\*)

  
JUAN ANDRÉS BARRAGÁN GUDIÑO  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN