




Resumen por Partidas de presupuestos de obras públicas	
Clave y nombre de la Dependencia:	1103 - Secretaría de Obras Públicas
Programa Presupuestario	K001-Infraestructura para el bienestar
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C02.A02 - Catálogo de presupuestos en Infraestructura para el Bienestar
Indicador	SEOPIBC02A02 - Porcentaje de presupuestos para obra pública elaborados
Método de cálculo:	(No. de presupuestos elaborados / No. de presupuestos programados para validación)*100
Trimestre reportado:	1er. Trimestre
Liga de publicación del medio de verificación:	https://qroo.gob.mx/seop/reportes-indicadores-fesippres
Unidad responsables del indicador:	1103-3303 - Dirección de Costos
Datos de las variables reportadas:	No. de presupuestos elaborados (15) No. de presupuestos programados para validación (15)
Numerador	No. de presupuestos elaborados (15)
Denominador	No. de presupuestos programados para validación (15)
Descripción de los resultados (se explican los detalles del resultado, así como posibles variaciones del dato respecto al programado) Se reporto 15 resúmenes por partidas de presupuestos de obra pública que se realizaron en el primer trimestre del ejercicio de 2025 que fueron programados al inicio de la administración, cumpliendo al 100% con la meta del indicador señalado Tipo de evidencia: Fotográfica-estadística-publicaciones-minutas-registros-sesiones-etc.	
<i>Desarrollar la evidencia</i>	La evidencia presentada son los resúmenes por partidas de las obras públicas realizadas en el segundo trimestre
 _____ Ing. Catalino de Jesús Pérez Quintanilla Director de Costos	
Nota: Agregar documentos anexos que den soporte a la información en caso de ser necesario.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

1

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE
CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO.**

**LOCALIDAD: CHAN SANTA CRUZ, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.				
1.1	PRELIMINARES				\$ 1'116,153.24
1.2	PRESTAMO DE BANCO				\$ 2'249,386.18
1.3	TERRACERÍAS				\$ 1'457,186.47
1.4	PAVIMENTOS				\$ 6'230,017.80
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$ 554,034.15
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL				\$ 131,117.07
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.				\$ 11'737,894.91
	Subtotal de Presupuesto				\$ 11'737,894.91
				16% DE IVA	\$ 1'878,063.19
				Total	\$ 13'615,958.10

REALIZO


ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

036-03-2025-G-CHANSANTACRUZ


ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

Vo. Bo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE UH
MAY, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
LOCALIDAD: UH MAY, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

RESUMEN POR PARTIDAS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES					
1.1	PRELIMINARES				\$	609,681.17
1.2	PRESTAMO DE BANCO				\$	1'238,566.39
1.3	TERRACERÍAS				\$	795,052.04
1.4	PAVIMENTOS				\$	2'547,756.72
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$	226,571.46
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL				\$	68,680.37
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES				\$	5'486,308.15
	Subtotal de Presupuesto				\$	5'486,308.15
					16% DE IVA	\$ 877,809.30
					Total	\$ 6'364,117.45

REALIZÓ

ING. ABRAHAM R. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

055-03-2025-G-CALLES-UHMAY

Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

1

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE
CHANCAH DERREPENTE, MUNICIPIO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO.**

**LOCALIDAD: CHANCAH DERREPENTE, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES.				
1.1	PRELIMINARES				\$ 830,384.60
1.2	PRESTAMO DE BANCO				\$ 2'277,036.88
1.3	TERRACERÍAS				\$ 1'465,714.10
1.4	PAVIMENTOS				\$ 4'696,903.80
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$ 417,694.65
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL				\$ 62,436.70
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES.				\$ 9'750,170.73
	Subtotal de Presupuesto				\$ 9'750,170.73
				16% DE IVA	\$ 1'560,027.32
				Total	\$ 11'310,198.05

REALIZÓ



ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

037-03-2025-G-CALLESCHANCAH



Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANDRÉS, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

**LOCALIDAD: SAN ÁNDRES, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES				
1.1	PRELIMINARES			\$	537,424.05
1.2	PRESTAMO DE BANCO			\$	870,021.02
1.3	TERRACERÍAS			\$	541,701.60
1.4	PAVIMENTOS			\$	2'606,293.80
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			\$	231,777.15
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL			\$	37,462.02
2	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PREFABRICADA (1 CRUCE)			\$	631,286.97
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES			\$	5'455,966.61
	Subtotal de Presupuesto			\$	5'455,966.61
				16% DE IVA	\$ 872,954.66
				Total	\$ 6'328,921.27

REALIZÓ



ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS



Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

**LOCALIDAD: SANTA ISABEL, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES				
1.1	PRELIMINARES				\$ 1'051,845.46
1.2	PRESTAMO DE BANCO				\$ 866,616.04
1.3	TERRACERÍAS				\$ 545,269.01
1.4	PAVIMENTOS				\$ 2'097,578.70
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$ 186,537.22
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL				\$ 56,193.03
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES				\$ 4'804,039.46
	Subtotal de Presupuesto				\$ 4'804,039.46
				16% DE IVA	\$ 768,646.31
				Total	\$ 5'572,685.77

REALIZÓ


ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

054-03-2025-G-CALLES-STAISABEL

Vo. Bo.


ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE
KOPCHEN, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
LOCALIDAD: KOPCHEN, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE CALLES.				
1.1	PRELIMINARES				\$ 3'177,384.05
1.2	PRESTAMO DE BANCO				\$ 2'241,701.24
1.3	TERRACERÍAS				\$ 1'443,792.59
1.4	PAVIMENTOS				\$ 5'048,126.28
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$ 448,928.79
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL				\$ 112,386.06
	Total de CONSTRUCCIÓN DE CALLES.				\$ 12'472,319.01
	Subtotal de Presupuesto				\$ 12'472,319.01
				16% DE IVA	\$ 1'995,571.04
				Total	\$ 14'467,890.05

REALIZÓ



ING. ABRAHAM F. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

052-03-2025-G-CALLES-KOPCHEN



Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIANO ANGULO BASTO EN EL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

**LOCALIDAD: CHETUMAL, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.**

RESUMEN POR PARTIDA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
D	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIANO ANGULO BASTO EN EL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO					
D.1	PRELIMINARES				\$	129,038.81
D.2	TERRACERÍAS				\$	259,118.97
D.3	PAVIMENTOS				\$	3'369,839.97
D.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$	36,639.00
D.6	AGUA POTABLE				\$	50,723.59
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MARIANO ANGULO BASTO EN EL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO				\$	3'845,360.34
	Subtotal de Presupuesto				\$	3'845,360.34
					16% DE IVA	\$ 615,257.65
					Total	\$ 4'460,617.99

REALIZÓ


ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

061-03-2025-ED-RECONS-MARIANOANGULO

Vo. Bo.


ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

**OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PETEN EN EL
FRACCIONAMIENTO CENTENARIO 2 EN LA CIUDAD DE
CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.**

**LOCALIDAD: CHETUMAL, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.**

RESUMEN POR PARTIDA					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PETEN EN EL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO 2.				
E.1	PRELIMINARES			\$	78,703.78
E.2	TERRACERÍAS			\$	151,285.46
E.3	PAVIMENTOS			\$	1'967,395.04
E.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			\$	24,324.23
E.6	AGUA POTABLE			\$	97,349.65
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PETEN EN EL FRACCIONAMIENTO CENTENARIO 2.			\$	2'319,058.16
	Subtotal de Presupuesto			\$	2'319,058.16
				16% DE IVA	\$ 371,049.31
				Total	\$ 2'690,107.47

REALIZÓ



ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

065-03-2025-E-CALLE-PETEN



Vp. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GENERAL MARCIANO GONZÁLEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

**LOCALIDAD: CHETUMAL, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.**

RESUMEN POR PARTIDA					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
B	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GENERAL MARCIANO GONZÁLEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS				
B.1	PRELIMINARES				\$ 68,979.20
B.2	TERRACERÍAS				\$ 347,897.18
B.3	PAVIMENTOS				\$ 1'128,399.93
B.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS.				\$ 109,706.48
B.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$ 76,069.60
B.6	AGUA POTABLE				\$ 49,353.90
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE GENERAL MARCIANO GONZÁLEZ DE LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS				\$ 1'780,406.29
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'780,406.29
				16% DE IVA	\$ 284,865.01
				Total	\$ 2'065,271.30

REALIZÓ


ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

059-03-2025-E-REGONS-MARCIANOGLEZ

Vo. Bo.


ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

**OBRA: RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO CAMINO
RAMAL A PETCACAB, EN LA LOCALIDAD DE NOH BEC,
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

**LOCALIDAD: NOH BEC, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO				
1.1	PRELIMINARES			\$	209,349.75
1.2	PRESTAMO DE BANCO			\$	176,536.44
1.3	TERRACERÍAS			\$	917,351.56
1.4	PAVIMENTOS			\$	2'462,274.00
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			\$	1'094,847.50
1.6	SEÑALAMIENTO VERTICAL			\$	22,738.05
	Total de RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO			\$	4'883,097.30
	Subtotal de Presupuesto			\$	4'883,097.30
				16% DE IVA	\$ 781,295.57
				Total	\$ 5'664,392.87

REALIZÓ



ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

056-03-2025-G-RAMAL-PETCACAB-NOHBEC

Vo. Bo.



ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL

DIRECCIÓN DE COSTOS

1

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS MAYAPAX, EJIDO NORTE, TUMBEN KAA, FRACCIONAMIENTO XUL-KAA Y EN LA ZONA COSTERA DE TULUM, EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.
LOCALIDAD: TULUM, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO: TULUM.

RESUMEN POR PARTIDA

Clave	Descripción	IMPORTE
1	BACHEO AISLADO EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.	
1.1	PRELIMINARES	\$730,843.85
1.3	PAVIMENTOS	\$1,382,071.18
	IMPORTE DE BACHEO AISLADO EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.	\$2,112,915.03
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$2,112,915.03
	IVA (16%)	\$338,066.40
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	\$2,450,981.43

(* DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 43/100 MXN *)

REALIZÓ

ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

Ver. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL

DIRECCIÓN DE COSTOS

1

OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS CENTRO, VELETAS, VILLAS TULUM Y EN LA ZONA

COSTERA DE TULUM, EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.

LOCALIDAD: TULUM, QUINTANA ROO.

MUNICIPIO: TULUM.

RESUMEN POR PARTIDA

Clave	Descripción	IMPORTE
1	BACHEO AISLADO EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.	
1.1	PRELIMINARES	\$730,843.85
1.3	PAVIMENTOS	\$1,382,071.18
	IMPORTE DE BACHEO AISLADO EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM.	\$2,112,915.03
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$2,112,915.03
	IVA (16%)	\$338,066.40
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	\$2,450,981.43

(* DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 43/100 MXN *)

REALIZÓ

ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS
Y PRESUPUESTOS.

Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

**OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO
CHAN SANTA CRUZ A PETCACAB, MUNICIPIO DE FELIPE
CARRILLO PUERTO.**

**LOCALIDAD: CHAN SANTA CRUZ, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.**

RESUMEN POR PARTIDAS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHAN SANTA CRUZ A PETCACAB					
1.1	PRELIMINARES			\$	4'093,442.10	
1.2	PRESTAMO DE BANCO			\$	1'732,009.23	
1.3	TERRACERÍAS			\$	13'247,574.00	
1.4	PAVIMENTOS			\$	4'181,220.00	
1.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL			\$	371,835.00	
2	OBRAS DE DRENAJE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PREFABRICADA OBRA DE DRENAJE CAJON DE 3.00 M X 2.00 M X 2.40 M (5 CRUCES)			\$	4'614,435.51	
	Total de RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHAN SANTA CRUZ A PETCACAB			\$	28'240,515.84	
	Subtotal de Presupuesto				\$	28'240,515.84
				16% DE IVA	\$	4'518,482.53
				Total	\$	32'758,998.37

REALIZÓ

ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

044-03-2025-G-RECONS-CHANSTA-PETCACAB

Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGUNA OM DE LA
COLONIA LOS MONOS EN LA CIUDAD DE CHETUMAL
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

LOCALIDAD: CHETUMAL, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO.

RESUMEN POR PARTIDA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
A	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGUNA OM DE LA COLONIA LOS MONOS					
A.1	PRELIMINARES				\$	60,276.74
A.2	TERRACERÍAS				\$	281,312.57
A.3	PAVIMENTOS				\$	912,435.48
A.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$	46,735.08
A.6	AGUA POTABLE				\$	82,176.70
	Total de RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LAGUNA OM DE LA COLONIA LOS MONOS				\$	1'382,936.57
	Subtotal de Presupuesto				\$	1'382,936.57
					16% DE IVA	\$ 221,269.85
					Total	\$ 1'604,206.42

REALIZÓ


ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

Vo. Bo.


ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

1

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE COSTOS

OBRA: BACHEO AISLADO DE LA CARRETERA FEDERAL 307
SUBTRAMO PLAYA DEL CARMEN A CANCÚN, MUNICIPIO
DE BENITO JUÁREZ.

LOCALIDAD: CANCÚN, QUINTANA ROO.
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

RESUMEN POR PARTIDA						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
C	BACHEO AISLADO DE LA CARRETERA FEDERAL 307 SUBTRAMO PLAYA DEL CARMEN A CANCÚN.					
C.1	PRELIMINARES				\$	939,491.92
C.3	PAVIMENTOS				\$	2'409,635.42
C.5	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL				\$	48,113.94
	Total de BACHEO AISLADO DE LA CARRETERA FEDERAL 307 SUBTRAMO PLAYA DEL CARMEN A CANCÚN.				\$	3'397,241.28
	Subtotal de Presupuesto				\$	3'397,241.28
					16% DE IVA	\$ 543,558.60
					Total	\$ 3'940,799.88

REALIZÓ

ING. ABRAHAM P. CARBALLO CAHUICH
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

060-03-2025-ED-BACHEO-CARRFED307

Vo. Bo.

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
SUBSECRETARIA DE LICITACIONES
Y CONTROL DOCUMENTAL