

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Licitación Pública Nacional	SEOP-LPN-FIN21-033/2021
------------------------------------	--------------------------------

Acta que se formula conforme en lo establecido en los Artículos 27 Fracción XII y 28 Fracción XI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, y 18 de su Reglamento.

1. Fecha, lugar y hora.

El día **09 de agosto de 2021**, siendo las **12:00 horas**, en el sitio donde se desarrollarán los trabajos en la localidad de **Huay Max**, Municipio de **José María Morelos Quintana Roo**.


2. Objeto.

Que los licitantes, considerando las especificaciones, la documentación relativa a la licitación e inspección en el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra índole, que pudieran afectar la ejecución de los trabajos; con el objeto de hacer las consideraciones necesarias en la preparación de las proposiciones, respecto a la licitación pública nacional, relativa a la obra:

Construcción del módulo comunitario y espacio o área de usos múltiples de la localidad de Huay max, Municipio de José María Morelos Quintana Roo.

Con la participación por parte de la Secretaria de Obras Públicas del C. Ángel de la Cruz Vázquez Góngora, representante de la Dirección de Edificaciones e Infraestructura; y de los representantes de las empresas que se relacionan y firman al final de la presente acta; conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda, Inciso B) de las Bases de la Licitación, se procedió a realizar el recorrido del sitio en que se llevarán a efecto los trabajos.

Una vez concluido, se procede a la firma del presente documento, del cual se entrega copia a los representantes de los licitantes asistentes.

INSTITUCION O EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE (EN LA VISITA)	FIRMA
Dirección de Edificaciones e Infraestructura de la SEOP.	C. Ángel de la Cruz Vázquez Góngora.	
Christian Jose Rendón Arenas	Christian Jose Rendón Arenas	