



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

Ing. William Saulceth Conrado Alarcón  
Secretario de Obras Públicas.

SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS

Oficio No. SEOP/DSOP/SSLCD/DL/ 000345 /2022.

Asunto: Solicitud de Cotización

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de marzo de 2022.

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el estado de Quintana Roo"

ACYD CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.  
REP. LEGAL [REDACTED]

Por este conducto, tengo a bien hacerle una atenta invitación para que presente una propuesta (se anexa catálogo y requerimientos para la integración de la propuesta) para la ejecución de la obra, que a continuación se indica:

NOMBRE DE LA OBRA: 15 "Elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental para el Parque Proyecto Corazón para la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel."

UBICACIÓN DE LA OBRA: Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA (Artículos 22, fracción III, 38 y 40 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo).

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SU COTIZACIÓN: 25 de marzo de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo máximo de ejecución de la obra será de 30 días naturales, con fecha probable de inicio, el día 01 de abril de 2022.

ANTICIPOS: Se otorgará el 30% de anticipo.

La propuesta deberá ser entregada en la Subsecretaría de Licitaciones, Control Documental de esta Secretaría, en días y horas hábiles.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

RECIBIDO  
18 MAR. 2022  
Ricardo Corral

SEOP  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

- C.c.p. Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal. -Secretario de la Contraloría del Estado.
- C.c.p. - Ing. Arq. María Rocío Peña Ramírez.- Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental de la SEOP.
- C.c.p.- Ing. Christian Chan Pineda. -Encargado de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos de la SEOP.
- C.c.p. Arq. Rosalva Concepción Carrillo Zárate. Subsecretaría de Obras de la SEOP.
- C.c.p. Ing. Miriam Velazco López. -Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas.
- C.c.p. Archivo.

WSCA/MRPR/JGV

QUINTANA ROO  
2016-2022  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
18 MAR. 2022  
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, TRIGÉSIMO OCTAVO de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 62 fracción II, 129 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, se testa la siguiente información: Nombre, Rubrica y Firma del Representante Legal, datos del INE, RFC, domicilio y datos del Acta Constitutiva.

Andrés  
5 LCD  
18-03-22  
11:12 AM

Oficio No. SEOP/DSOP/SSLCD/DL/000346 /2022.

Asunto: Solicitud de Cotización

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de marzo de 2022.

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el estado de Quintana Roo"

AMJ DEFAMB S.C.

REP. LEGAL: [REDACTED]

Por este conducto, tengo a bien hacerle una atenta invitación para que presente una propuesta (se anexa catálogo y requerimientos para la integración de la propuesta) para la ejecución de la obra, que a continuación se indica:

NOMBRE DE LA OBRA: 15 "Elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental para el Parque Proyecto Corazón para la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel."

UBICACIÓN DE LA OBRA: Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA (Artículos 22, fracción III, 38 y 40 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo).

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SU COTIZACIÓN: 25 de marzo de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo máximo de ejecución de la obra será de 30 días naturales, con fecha probable de inicio, el día 01 de abril de 2022.

ANTICIPOS: Se otorgará el 30% de anticipo.

La propuesta deberá ser entregada en la Subsecretaría de Licitaciones, Control Documental de esta Secretaría, en días y horas hábiles.


Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p.- Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal. -Secretario de la Contraloría del Estado.  
C.c.p.- Ing. Arq. María Rocío Peña Ramírez. -Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental de la SEOP.  
C.c.p.- Ing. Christian Chan Pineda. -Encargado de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos de la SEOP.  
C.c.p.- Arq. Rosalva Concepción Carrillo Zárate. - Subsecretaría de Obras de la SEOP.  
C.c.p.- Ing. Miriam Velazco López. -Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas.  
C.c.p.- Archivo.  
WSCA/MR/PR/JGVS\*

Secretaría de Obras Públicas  
Carr. Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. C.P. 77040  
Chetumal, Quintana Roo, México.







Ing. William Saulceth Conrado Alarcón  
Secretario de Obras Públicas.

SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS

Oficio No. SEOP/DSOP/SSLCD/DL/ 000344 /2022.

Asunto: Solicitud de Cotización

Chetumal, Quintana Roo, a 18 de marzo de 2022.

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

ARQUITECTURA + INGENIERIA, S.A. DE C.V.  
REP. LEGAL: [REDACTED]

18 MAR

Por este conducto, tengo a bien hacerle una atenta invitación para que presente una propuesta (se anexa catálogo y requerimientos para la integración de la propuesta) para la ejecución de la obra, que a continuación se indica:

NOMBRE DE LA OBRA: "Elaboración de Manifestación de Impacto Ambiental para el Parque Proyecto Corazón para la ciudad de Cozumel, municipio de Cozumel."

UBICACIÓN DE LA OBRA: Cozumel, municipio de Cozumel, Quintana Roo.

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA (Artículos 22, fracción III, 38 y 40 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo).

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SU COTIZACIÓN: de marzo de


PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo máximo de ejecución de la obra será de 30 días naturales, con fecha probable de inicio, el día de abril de

ANTICIPOS: Se otorgará el 30% de anticipo.


La propuesta deberá ser entregada en la Subsecretaría de Licitaciones, Control Documental de esta Secretaría, en días y horas hábiles.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



- C.c.p.- Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal. -Secretario de la Contraloría del Estado.
- C.c.p.- Ing. Arq. María Rocio Peña Ramírez.- Subsecretaria de Licitaciones y Control Documental de la SEOP.
- C.c.p.- Ing. Christian Chan Pineda. -Encargado de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos de la SEOP.
- C.c.p.- Arq. Rosalva Concepción Carrillo Zárate. - Subsecretaria de Obras de la SEOP.
- C.c.p.- Ing. Miriam Velazco López. -Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas.
- C.c.p.- Archivo.
- WSCA/MRPR/JGVS\*



Secretaría de Obras Públicas  
Carr. Boulevard Solidaridad Internacional Km. 2.5. Colonia Industrial. C.P. 77040  
Chetumal, Quintana Roo, México.

shcd  
Andres  
18-03-22  
11:12ms