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MÁS Y MEJORES 
OPORTUNIDADES 

SEOP 
SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS 

2016 ·2022 

CÉDULA: 384 

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo" 

OBRA: REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (ZONA DEPORTIVA) DEL 
CAMPO DE BÉISBOL JAVIER ROJO GÓMEZ DE COZUMEL. 

LUGAR Y FECHA: Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 12 de julio de 2022 

i DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA PÚBLICA 
1. Con fecha 30 de junio de 2022, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, aprobó recursos por $

1,355,500.14 (Son: Un millón trescientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos 14/100 M.N.), provenientes de
Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022, según oficio de aprobación número
SEFIPLAN/SSPHCP/DCSIP-LDOE-300622-03Nl/2022, para la ejecución de la obra descrita en el encabezado del
presente Dictamen.

2. Los trabajos a ejecutar consisten en: Suministro y colocación de 2,641.00 m2 de pasto en rollo para la
rehabilitación de área deportiva del campo de béisbol.

3. En cumplimiento a lo establecido en el Artículo de 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, del Estado de Quintana Roo, mediante escrito de fecha 04 de julio de 2022, la Subsecretaria de
Licitaciones y Control Documental, informa los criterios a considerar para la adjudicación directa del contrato, con
fundamento en lo establecido en los Artículos 38 y 39 del CAPÍTULO 111.- DE LAS EXCEPCIONES A LA
LICITACIÓN PÚBLICA de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo.

4. Por lo que, considerando lo establecido en el Artículo 39, fracción II y 111, del Capitulo 111, DE LAS EXCEPCIONES
A LA LICITACIÓN PÚBLICA, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, que dice: "//.- Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad,
la seguridad o e/ ambiente de alguna zona o región del estado como consecuencia de caso fortuito o de 
fuerza mayor del impacto directo de fenómenos hidrometereológicos" y "/11.- Existan circunstancias que puedan

provocar pérdidas o costos adicionales importantes", debidamente justificados, se considera viable la asignación
directa del contrato para la ejecución de la obra antes descrita.

5. En tal sentido derivado de la revisión que se hiciera de las empresas inscritas en el Padrón de Contratistas del
Gobierno del Estado, con fecha 07 de julio de 2022, se solicitó a las empresas: EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; HÉCTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA; y SIACOZ, S.A.
DE C.V., presentaran propuesta (presupuesto), para la ejecución de los trabajos, considerando que cuentan con la
confiabilidad, experiencia, capacidad, recursos técnicos y financieros necesarios para llevarlos a cabo.

6. Los importes de las propuestas recibidas, son las siguientes.

EMPRESA IMPORTE$ 
EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA $ 1,148,407.32 
Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
HECTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA. $ 1,044,580.85 

SIACOZ, S.A. DE C.V. $1,194,733.12 

16 % IVA $ TOTAL$ 
$ 183,745.17 $1,332,152.49 

$ 167,132.94 $1,211,713.79 

$191,157.30 $ 1,385,890.42 

7. Por tal razón, una vez revisada la documentación presentada y comprobado que cumple satisfactoriamente con las
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta Secretaría, se califica como solvente la siguiente
proposición:

EMPRESA IMPORTE CON IVA TIEMPO DE EJECUCION 
HECTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA. $1,211,713.79 DEL 18 DE JULIO DE 2022 

AL 19 DE AGOSTO DE 2022. 

8. Por lo tanto, considerando lo estipulado en los Artículos 38 y 39, de la Ley de Obras Públicas y Servicios

� 

Relacionados con las Mismas, del Estado de Quintana Roo, se dictamina que el contrato No. LDOE-OP-
047/2022, se adjudique a la empresa HÉCTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA.

9. El monto a contratar es de$ 1,211,713.79 (Un millón doscientos once mil setecientos trece pesos 79/100 M.N.),
incluye el 16% de IVA.
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